6.14.2. Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo diia prevzatia staveniska.
6.14.3. Vedenie stavebného dennika sa kon&i odovzdanim a prevzatim diela.
6.14.4. Stavebny dennik je si¢astou dokumentdcie vedenia stavby uloZenej na stavenisku.
6.14.5. Stavebny dennik sa vedie za celé dielo tak, Ze prace pre kazdy stavebny objekt budu oznadené
¢islom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
6.14.6. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoénosti, rozhodné pre pinenie tejto zmluvy:
6.14.6.1. denny zdznam - ddtum, Gdaje o pocasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),
idaje o pracovnej dobe, Udaje o pracovnikoch aich poétoch, Udaje o mechanizmoch, éasovy
postup prac, vykaz vymer stavebnych préc a dodavok podta stavebnych objektov,
6.14.6.2. daje o odchylkach od projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo od
inych povoleni, vydanych pre vystavbu,
6.14.6.3. zhodnotenie ¢iastkového plnenia zhotovitela pre déely Ciastkovej fakturacie,
6.14.6.4. pripadné prerusenie stavebnych prac z dévodu, Ze zhotovitel nemdie pokracovat v pracach
pre okolnosti, ktoré nie si na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,
6.14.6.5. zapisy oprdvnenej osoby objedndvatela,
6.14.6.6. zdznamy technického dozoru,

6.14.6.7. zaznamy koordindtora bezpeénosti, dodavatel ma v pripade povinnosti zabezpecenia
koordindtora bezpecnosti na stavbe povinnost zabezpeéit koordinitora bezpeénosti na vlastné
naklady,

6.14.6.8. zdznamy o vykonanych skiskach

6.14.7. Stavebny dennik sa skladd z Gvodnych listov a z dennych zéznamov.

6.14.8. Uvodné listy stavebného dennika budi obsahovat:

6.14.8.1. zakladny list, v ktorom je uvedeny nézov stavby, nazov a sidlo objednavatela, zhotovitela,
spracovatela projektu,,

6.14.8.2. zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a dopinkov.

6.14.9. Denné zaznamy sa budd pisat do knihy s o&islovanymi listami s pevnym origindlnym listom a s
dvomi oddelitefnymi képiami.

6.14.10. Ak bude potrebné poufit pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové stbory viac knih
stavebného dennika, o€isluju sa tieto knihy poradovym &islom.

6.14.11.  Pevné origindlne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveduci ako doklad, ktory
je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela. :

6.14.12.  Prvi oddelitefnu képiu stavebného dennika obdrsi a archivuje technicky dozor.

6.14.13.  Druhu oddelitefnd képiu stavebného dennika archivuje stavbyveddci.

6.14.14. Ak je potrebné odovzdat kdpiu prisluéného listu stavebného dennika aj autorskému
dozoru, odbornému autorskému dohladu alebo zhotovitelovi realizanych projektov, zabezpeci
stavbyveduci reprodukéné képie tychto listov stavebného dennika, ktoré im odovzd4 najneskér na
druhy defi po vykonani zapisu, ktory stvisi s vypracovanou projektovou dokumentéciou.

6.14.15. Denné zdznamy ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v ten defi, ked sa prace vykonali
alebo ked' nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Pripadné opravy v zdpise potvrdzuju a
podpisuju stavbyveddci a technicky dozor.

6.14.16. Stavbyvedlci predlo?i stavebnému dozoru denny zéznam najneskér v nasledujuci pracovny
den.

6.14.17.  Technicky dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika a zapisom
pripajat svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.).

6.14.18. Ak technicky dozor nesuhlasi s dennym zdznamom, zapi$e to najneskér do troch pracovnych
dni do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil.

6.14.19. Ak stavbyveddci nesuhlasi so zépisom, ktory do stavebného dennika vykonal technicky dozor,
autorsky dozor, odborny autorsky dohfad alebo spracovatel realizaénych projektov, vyjadri sa do
troch pracovnych dni, inak sa predpokladd, Ze so zapisom suhlasi.

6.14.20.  Pravo usmerfovat vykonavanie stavebnych préc prostrednictvom stavebného dennika m4 iba
technicky dozor objednévatela a povereni pracovnici objednavatela.

6.14.21. Ak technicky dozor objednavatefa zisti, Ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy,
technické normy, préavne predpisy, alebo hrubym spésobom poruduje bezpe&nost a ochranu
zdravia pri praci a pofiarnu bezpe&nost, m4 technicky dozor prédvo zdpisom do stavebného
dennika okamZite zastavit vykonavanie prisludnych stavebnych prac.
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